APLAZAMIENTO DE LA FECHA DE APERTURA DEL SOBRE Nº 3 (OFERTA ECONÓMICA) DE LA LICITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL PARQUE EMPRESARIAL DE CEE (A CORUÑA), MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UN VIAL DE CONEXIÓN CON LA CARRETERA AC-552 EN EL EXTREMO SUR DEL PARQUE EMPRESARIAL DE CEE.

Por necesidad de disponibilidad de tiempo en el análisis del sobre número 2 "Proposición técnica", por medio de la presente se notifica el aplazamiento de la apertura del sobre número 3 "Proposición económica", prevista el 3 de febrero de 2014, para el viernes, día 7 de febrero, a las 11 horas, en el domicilio social de SEA ubicado en la calle Hórreo 86 Bajo, 15702 Santiago de Compostela.

En Santiago de Compostela, a 29 de enero de 2014.

Fdo. Miguel Sáenz de Viteri
Director Gerente
Suelo Empresarial del Atlántico, S.L.